Ogtoszenie nr 2023/BZP 00011648/01 z dnia 2023-01-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa drég na terenie Gminy Joniec

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Joniec

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 130378137
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Joniec 29

1.5.2.) Miejscowos¢: Joniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-131

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236616041

1.5.8.) Numer faksu: 236616330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugjoniec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.ugjoniec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Administracja publiczna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa i przebudowa drog na terenie Gminy Joniec

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-16d10633-7c62-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00011648

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00018514/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.10 Budowa i przebudowa drég na terenie Gminy Joniec

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00500772

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PBG.271.17.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Adamowo (dziatka numer ewidencyjny 101) — ok 270 m

odcinek od km 0+000 do km 0+270

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45000000-7 - Roboty budowlane

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 302970,00 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

2. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Adamowo (dziatka numer ewidencyjny 102, 103) — ok 850 m
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odcinek od km 0+000 do km 0+850
4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 887550,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

3. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Adamowo (dziatka numer ewidencyjny 105) — ok 600 m

odcinek od km 0+000 do km 0+600

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakdw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 567556 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

4. BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Joniec - Kolonia (dziatka numer ewidencyjny 77) — ok 800 m

odcinek od km 0+000 do km 0+800

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 920000,00 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
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5. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Jozefowo (dziatka numer ewidencyjny 103) — ok 350 m
odcinek od km 0+000 do km 0+350

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 312110,00 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

6. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Krélewo (dziatka numer ewidencyjny 395) — ok 830 m

odcinek od km 0+000 do km 0+830

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakoéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 820950,00 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

7. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Krélewo (dziatka numer ewidencyjny 539) — ok 440 m

odcinek od km 0+000 do km 0+440

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 489620,00 PLN

Czesé 8
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

8. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Stara Wrona dziatka numer ewidencyjny 109

Ludwikowo dziatka numer ewidencyjny 158

ok 700 m

odcinek od km 0+000 do km 0+700

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 681620,00 PLN

Czesc 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

9. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Proboszczewice (dziatka numer ewidencyjny 20) — ok 500 m

odcinek od km 0+000 do km 0+500

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli
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45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 507080,00 PLN
Czesc¢ 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

10. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Sobieski dziatka numer ewidencyjny 45 i 46) — ok 500 m

odcinek od km 0+000 do km 0+492

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

2023-01-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 538000,00 PLN
Czesé 11

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

11. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Sobokleszcz (dziatka numer ewidencyjny 208 i 213) — ok 930 m

odcinek od km 0+000 do km 0+930

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 898710,00 PLN
Czes¢ 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

12. ,BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”
Stara Wrona - Omieciny (dziatka numer ewidencyjny 110, 167) — ok 600 m
odcinek od km 0+000 do km 0+600

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 573480,00 PLN
Czesc¢ 13

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

"BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG NA TERENIE GMINY JONIEC”

Joniec (dziatka numer ewidencyjny 260) — ok. 500 m wraz z budowg obustronnych chodnikéw
odcinek od km 0+000 do km 0+500

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 - Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 - Roboty budowlane

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakdéw drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
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45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 921250,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 585357 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 585357 PLN

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2023-01-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00011648/01 z dnia 2023-01-05

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1635039,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1635039,00 PLN
Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1226310,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1226310,00 PLN

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1732270,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1732270,50 PLN
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Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 592245,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 592245,00 PLN

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1619479,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1619479,50 PLN

Czesc 7
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1007370,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1007370,00 PLN

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 1443159,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1443159,00 PLN

Czesc 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1081170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1081170,00 PLN

Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakq Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1016410,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1016410,5 PLN

Czes¢ 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1730979,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1730979,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1730979,00 PLN

Czesé 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1185720,0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1185720,00 PLN

Czes¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

2023-01-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2023/BZP 00011648/01 z dnia 2023-01-05

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz oferta przewyzsza kwote, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2107605,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2107605,00 PLN

2023-01-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Joniec
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378137
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Joniec 29
	1.5.2.) Miejscowość: Joniec
	1.5.3.) Kod pocztowy: 09-131
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski
	1.5.7.) Numer telefonu: 236616041
	1.5.8.) Numer faksu: 236616330
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugjoniec.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugjoniec.pl/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16d10633-7c62-11ed-94da-6ae0fe5e7159
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011648
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018514/08/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00500772

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: PBG.271.17.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 302970,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 887550,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 567556 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 920000,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 312110,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 820950,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 489620,00 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 681620,00 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 507080,00 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 538000,00 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 898710,00 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 573480,00 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 921250,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 585357 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 585357 PLN
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1635039,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1635039,00 PLN
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1226310,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1226310,00 PLN
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1732270,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1732270,50 PLN
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 592245,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 592245,00 PLN
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1619479,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1619479,50 PLN
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1007370,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1007370,00 PLN
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1443159,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1443159,00 PLN
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1081170,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1081170,00 PLN
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1016410,5 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1016410,5 PLN
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1730979,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1730979,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1730979,00 PLN
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1185720,0 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1185720,00 PLN
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2107605,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2107605,00 PLN



